

# 令和6年度 公共工事の発注見通しに関する事項(太宰府市)

## 【令和6年4月公表】

No.	公共工事の名称	履行場所	履行期限 (予定)	工事の期間	業種名	概要	入札及び 契約方法	入札を行う 時期	工事担当課名
1	原口No.1池護岸改修工事	大字大佐野地内	2025/3/31	約6ヶ月	土木一式工事	コンクリートブロック積工 A=230m <sup>2</sup>	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部建設課
2	原口No.1池堤体改修工事	大字大佐野地内	2025/3/31	約6ヶ月	土木一式工事	堤体土工 L=22m	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部建設課
3	安ノ浦池取水施設改修工事	観世音寺4丁目地内	2025/3/31	約6ヶ月	土木一式工事	斜樋工 L=17m、底樋工 L=30m	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部建設課
4	林道大佐野線法面復旧工事	大字大佐野地内	2025/3/31	約3ヶ月	土木一式工事	盛土工 V=200m <sup>3</sup> 、法面保護工 A=400m <sup>2</sup>	指名競争	令和6年度第3四半期	都市整備部建設課
5	連歌屋3丁目地内水路改良工事	連歌屋3丁目地内	2025/3/31	約3ヶ月	土木一式工事	水路嵩上 L=40m	指名競争	令和6年度第3四半期	都市整備部建設課
6	市内地下道冠水表示施設設置工事	太宰府市内	2025/3/31	約3ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	冠水表示施設設置 一式	指名競争	令和6年度第3四半期	都市整備部建設課
7	長浜・太宰府線舗装補修工事	通古賀2丁目地内	2025/3/31	約3ヶ月	舗装工事	路面切削工 A=2,540m <sup>2</sup>	指名競争	令和6年度第3四半期	都市整備部建設課
8	多々良堰取水ポンプ更新工事	通古賀6丁目地内	2025/3/31	約3ヶ月	機械器具設置工事	取水ポンプ更新 N=1基	指名競争	令和6年度第3四半期	都市整備部建設課
9	観世音寺61号線点字タイル設置工事	観世音寺1,2丁目地内	2025/3/31	約3ヶ月	土木一式工事	点字ブロック設置 L=230m	指名競争	令和6年度第3四半期	都市整備部建設課
10	フケ・水城駅線道路改良工事	吉松2丁目地内	2025/3/31	約6ヶ月	土木一式工事	道路改良 L=330m	指名競争	令和6年度第3四半期	都市整備部建設課
11	都府楼大橋橋梁補修工事	通古賀1,2丁目地内	2025/3/31	約6ヶ月	土木一式工事	橋梁補修(下部工) N=1橋	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部建設課
12	水城団地1号線舗装補修工事	水城3,4丁目	2024/12/27	約3ヶ月	舗装工事	舗装工 A=1,400m <sup>2</sup>	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部建設課
13	梅林アスレチックスポーツ公園吊橋撤去工事	大字太宰府地内	2024/12/27	約3ヶ月	土木一式工事	吊橋撤去 N=1基	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部建設課
14	林道大佐野線1号橋更新工事	大字大佐野地内	2025/3/31	約3ヶ月	土木一式工事	林道橋更新 N=1橋	指名競争	令和6年度第3四半期	都市整備部建設課
15	高雄地内配水管布設替第6-1工区工事	高雄1丁目地内	2024/9/30	約4ヶ月	水道施設工事	配水管布設替工事 L=200m	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
16	高雄地内配水管布設替第6-2工区工事	高雄1丁目地内	2024/3/30	約4ヶ月	水道施設工事	配水管布設替工事 L=230m	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
17	高雄地内配水管布設替第6-3工区工事	高雄1丁目地内	2024/9/30	約4ヶ月	水道施設工事	配水管布設替工事 L=220m	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
18	青葉台地内配水管布設替第6-1工区工事	青葉台3丁目地内	2024/9/30	約4ヶ月	水道施設工事	配水管布設替工事 L=270m	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
19	青葉台地内配水管布設替第6-2工区工事	青葉台3丁目地内	2024/9/30	約4ヶ月	水道施設工事	配水管布設替工事 L=300m	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
20	青葉台地内配水管布設替第6-3工区工事	青葉台3丁目地内	2024/9/30	約4ヶ月	水道施設工事	配水管布設替工事 L=270m	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
21	連歌屋地内配水管布設替第6-1工区工事	連歌屋2丁目地内	2024/12/28	約4ヶ月	水道施設工事	配水管布設替工事 L=310m	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
22	連歌屋地内配水管布設替第6-2工区工事	連歌屋2丁目地内	2024/12/28	約4ヶ月	水道施設工事	配水管布設替工事 L=260m	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
23	連歌屋地内配水管布設替第6-3工区工事	連歌屋2丁目地内	2024/12/28	約4ヶ月	水道施設工事	配水管布設替工事 L=300m	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
24	連歌屋地内配水管布設替第6-4工区工事	連歌屋2丁目地内	2025/2/28	約4ヶ月	水道施設工事	配水管布設替工事 L=250m	指名競争	令和6年度第3四半期	都市整備部 上下水道施設課
25	五条受水槽1号送水ポンプ取替工事	五条6丁目地内	2024/9/30	約5ヶ月	機械器具設置工事	送水ポンプ更新 N=1基	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
26	大佐野浄水場N0.2中間ポンプ取替工事	大字大佐野地内	2025/2/28	約8ヶ月	機械器具設置工事	中間ポンプ取替 N=1基	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
27	大佐野浄水場第2配水池残塩計取替工事	大字大佐野地内	2025/2/28	約8ヶ月	機械器具設置工事	残留塩素計取替 N=1基	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
28	大佐野浄水場原水濁度計取替工事	大字大佐野地内	2025/2/28	約8ヶ月	機械器具設置工事	濁度計取替 N=1基	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
29	大佐野浄水場第1配水池pH計取替工事	大字大佐野地内	2025/2/28	約8ヶ月	機械器具設置工事	pH計取替 N=1基	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
30	松川浄水場濁度計取替工事	御笠5丁目地内	2025/2/28	約8ヶ月	機械器具設置工事	濁度計取替 N=1基	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課
31	島廻雨水管きよ第5-1工区築造工事	水城2丁目地内	2024/12/28	約8ヶ月	土木一式工事	ボックスカルバート布設 □1,500×1,500 L=150m	指名競争	令和6年度第1四半期	都市整備部 上下水道施設課

No.	公共工事の名称	履行場所	履行期限 (予定)	工事の期間	業種名	概要	入札及び 契約方法	入札を行う 時期	工事担当課名
32	下水道ストックマネジメントに伴う污水管第6-1工区改築工事	市内各所	2024/12/28	約5ヶ月	土木一式工事	污水管改築 N=4スパン	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
33	下水道ストックマネジメントに伴う污水管第6-2工区改築工事	市内各所	2024/12/28	約5ヶ月	土木一式工事	污水管改築 N=4スパン	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
34	下水道ストックマネジメントに伴う污水管第6-3工区改築工事	市内各所	2024/12/28	約5ヶ月	土木一式工事	污水管改築 N=4スパン	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
35	下水道ストックマネジメントに伴う汚水人孔蓋更新第6-1工区工事	観世音寺1丁目地内他	2024/12/28	約4ヶ月	土木一式工事	汚水人孔蓋更新 N=30箇所	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
36	下水道ストックマネジメントに伴う汚水人孔蓋更新第6-2工区工事	観世音寺2丁目地内他	2024/12/28	約4ヶ月	土木一式工事	汚水人孔蓋更新 N=30箇所	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
37	下水道ストックマネジメントに伴う汚水人孔蓋更新第6-3工区工事	国分3丁目地内他	2024/12/28	約4ヶ月	土木一式工事	汚水人孔蓋更新 N=30箇所	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
38	下水道ストックマネジメントに伴う汚水人孔蓋更新第6-4工区工事	国分3丁目地内他	2024/12/28	約4ヶ月	土木一式工事	汚水人孔蓋更新 N=30箇所	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
39	下水道ストックマネジメントに伴う汚水人孔蓋更新第6-5工区工事	国分3丁目地内他	2024/12/28	約4ヶ月	土木一式工事	汚水人孔蓋更新 N=30箇所	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
40	下水道ストックマネジメントに伴う汚水人孔蓋更新第6-6工区工事	国分3丁目地内他	2024/12/28	約4ヶ月	土木一式工事	汚水人孔蓋更新 N=30箇所	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 上下水道施設課
41	太宰府小学校屋内運動場長寿命化改良工事(外部)	太宰府小学校	2024/11/30	約6ヶ月	建築一式工事	長寿命化改良工事(外部) 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
42	太宰府小学校屋内運動場長寿命化改良工事(内部)	太宰府小学校	2024/11/30	約6ヶ月	建築一式工事	長寿命化改良工事(内部) 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
43	太宰府小学校屋内運動場空調整備工事	太宰府小学校	2024/11/30	約4ヶ月	管工事	空調整備 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
44	太宰府小学校駐車場整備工事	太宰府小学校	2025/3/31	約3ヶ月	土木一式工事	駐車場整備 一式	指名競争	令和6年度第3四半期	教育部社会教育課
45	太宰府東小学校エレベーター新設工事	太宰府東小学校	2024/10/31	約4ヶ月	建築一式工事	エレベーター新設 一基	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
46	太宰府西小学校仮設校舎周辺整備工事	太宰府西小学校	2025/2/28	約3ヶ月	土木一式工事	周辺整備 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
47	太宰府西小学校給食室空調整備工事	太宰府西小学校	2024/9/30	約2ヶ月	管工事	空調整備 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
48	太宰府東小学校屋内運動場トイレ改修工事	太宰府東小学校	2024/10/31	約3ヶ月	建築一式工事	トイレ改修 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
49	国分小学校屋内運動場トイレ改修工事	国分小学校	2024/10/31	約3ヶ月	建築一式工事	トイレ改修 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
50	太宰府東中学校屋内運動場トイレ改修工事	太宰府東中学校	2024/10/31	約3ヶ月	建築一式工事	トイレ改修 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
51	太宰府西中学校屋内運動場トイレ改修工事	太宰府西中学校	2024/10/31	約3ヶ月	建築一式工事	トイレ改修 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
52	水城小学校駐車場整備工事	水城小学校	2024/12/31	約3ヶ月	土木一式工事	駐車場整備 一式	指名競争	令和6年度第2四半期	教育部社会教育課
53	水城小学校グラウンド整備工事	水城小学校	2025/2/28	約3ヶ月	土木一式工事	グラウンド整備 一式	指名競争	令和6年度第3四半期	教育部社会教育課
54	水城小学校遊具新設工事	水城小学校	2025/3/31	約3ヶ月	建築一式工事	遊具新設 一式	指名競争	令和6年度第3四半期	教育部社会教育課
55	小学校営繕工事	市内小学校	2024/10/31	約3ヶ月	建築一式工事	建築工事 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
56	中学校営繕工事	市内中学校	2024/10/31	約3ヶ月	建築一式工事	建築工事 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
57	太宰府東小学校屋内運動場床改修工事	太宰府東小学校	2024/10/31	約2ヶ月	建築一式工事	床改修工 一式	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部社会教育課
58	水城西小学校屋内運動場床改修工事	水城西小学校	2024/10/31	約2ヶ月	建築一式工事	床改修工 一式	指名競争	令和6年度第2四半期	教育部社会教育課
59	太宰府南小学校高圧受変電設備更新工事	太宰府南小学校	2025/3/31	約5ヶ月	電気工事	受変電設備更新 一式	指名競争	令和6年度第3四半期	教育部社会教育課
60	文化ふれあい館2F保存科学室系統空調機更新工事	国分四丁目	2025/2/28	約9ヶ月	管工事	空調機更新工事	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部文化財課
61	文化ふれあい館1Fサービスホール・エントランスホール系統空調機更新工事	国分四丁目	2025/2/28	約9ヶ月	管工事	空調機更新工事	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部文化財課
62	特別史跡大宰府跡月山地区災害復旧工事(その2)	観世音寺四丁目地内	2025/3/31	約9ヶ月	土木一式工事	災害復旧工事(法面復旧)	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部文化財課
63	史跡大宰府学校院跡災害復旧工事(その2)	観世音寺四丁目地内	2025/3/31	約9ヶ月	土木一式工事	災害復旧工事(法面復旧)	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部文化財課
64	令和6年度特別史跡水城跡東土壘環境整備工事	水城一丁目・二丁目	2025/3/31	約4ヶ月	土木一式工事	樹木整理工事	指名競争	令和6年度第2四半期	教育部文化財課
65	令和6年度大宰府関連史跡・史跡宝満山サイン整備工事	観世音寺四丁目ほか	2025/3/31	約4ヶ月	土木一式工事	史跡説明板建替え工事	指名競争	令和6年度第3四半期	教育部文化財課

No.	公共工事の名称	履行場所	履行期限 (予定)	工事の期間	業種名	概要	入札及び 契約方法	入札を行う 時期	工事担当課名
66	太宰府西第三・第四学童保育所(仮称)新設工事	太宰府西小学校敷地内	2025/1/31	約5ヶ月	建築一式工事	RC2階建て131.55㎡	指名競争	令和6年度第2四半期	健康福祉部 保育児童課
67	太宰府東第三・第四学童保育所(仮称)新設工事	太宰府東小学校敷地内	2025/1/31	約5ヶ月	建築一式工事	RC2階建て131.55㎡	指名競争	令和6年度第2四半期	健康福祉部 保育児童課
68	太宰府西小遊具移設工事	太宰府西小学校敷地内	2025/10/31	約1ヶ月	建築一式工事	学童新設に伴う遊具の移設(鉄棒等)	指名競争	令和6年度第2四半期	健康福祉部 保育児童課
69	太宰府東小遊具移設工事	太宰府東小学校敷地内	2025/10/31	約1ヶ月	建築一式工事	学童新設に伴う遊具の移設(鉄棒等)	指名競争	令和6年度第2四半期	健康福祉部 保育児童課
70	太宰府市環境美化センター用地法面補修工事	石穴地内	2024/7/31	約3ヶ月	土木一式工事	法面補修 約340㎡	指名競争	令和6年度第1四半期	市民生活部環境課
71	破砕機設備	石穴地内	2024/9/30	約2ヶ月	機械器具設置工事	破砕機、トロンメル、破砕コンベア交換	指名競争	令和6年度第2四半期	市民生活部環境課
72	不燃ごみ供給コンベア関係工事	石穴地内	2025/3/31	約10ヶ月	機械器具設置工事	不燃ごみ供給コンベア更新	指名競争	令和6年度第1四半期	市民生活部環境課
73	庁舎トイレ改修工事	庁舎内	2025/3/31	約6ヶ月	建築一式工事	庁舎内和式トイレの洋式化	指名競争	令和6年度第2四半期	総務部管財課
74	ビジターフロア空調機更新工事	上下水道事業センター	2024/6/30	約2ヶ月	管工事	空調機の更新工事	指名競争	令和6年度第1四半期	総務部管財課
75	令和6年度四王寺山(市民の森)施設改修等工事	太宰府市民の森	2024/3/20	約5ヶ月	土木一式工事	パーゴラ更新、木橋撤去等	指名競争	令和6年度第2四半期	観光経済部 産業振興課
76	令和6年度四王寺山(市民の森)周辺樹木整理工事	太宰府市民の森	2024/3/20	約5ヶ月	造園工事	園路周辺の樹木伐採・剪定等	指名競争	令和6年度第2四半期	観光経済部 産業振興課
77	朱雀大路修景整備工事	朱雀3丁目地内	2024/10/31	約2ヶ月	土木一式工事	道路改良 L=130m程度	指名競争	令和6年度第2四半期	都市整備部 都市計画課
78	日田街道修景整備工事	通古賀1丁目地内	2025/3/21	約1ヶ月	とび・土工・コンク リート工事	転落防止柵改修 L=60m程度	指名競争	令和6年度第3四半期	都市整備部 都市計画課
79	太宰府館空調機器更新工事	太宰府館	2024/6/30	約2ヶ月	管工事	個別空調機更新 5組	随意契約	令和6年度第1四半期	観光経済部 観光推進課
80	いきいき情報センター空調機更新工事	五条三丁目	2024/6/30	約2ヶ月	管工事	空調機器の更新	指名競争	令和6年度第1四半期	教育部文化学習課